

MASSÍV KFT – Ajánlat

Geoplast pillérzsalu 1készlet

Keresztmetszet: Ø 25cm

Magasság: 3,0m

**ÉPÍTKEZÉS:**

| Menny. | Megnevezés | Egység | Anyagérték Ft/egys | Súly összesen | Anyagérték | Bérelti díj egység/nap | Bérelti díj / nap |
|--|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------|
| GEOPLAST MŰANYAG PILLÉRZSALU | | | | | | | |
| 0 | GEOPANEL PILLÉRELEM 25/75 cm | db | 9 300 Ft | 0,00 kg | 0 Ft | 51,00 Ft | 0,0 Ft |
| 0 | GEOPANEL PILLÉRELEM 30/75 cm | db | 10 100 Ft | 0,00 kg | 0 Ft | 55,00 Ft | 0,0 Ft |
| 10 | GEOTUB KÖRPILLÉRELEM d25 cm | db | 5 500 Ft | 29,60 kg | 55 000 Ft | 42,00 Ft | 420,0 Ft |
| 0 | GEOTUB KÖRPILLÉRELEM d30 cm | db | 5 700 Ft | 0,00 kg | 0 Ft | 44,00 Ft | 0,0 Ft |
| TARTOZÉKOK | | | | | | | |
| 56 | ROSSA MŰANYAG FOGANTYÚ | db | 720 Ft | 5,66 kg | 40 320 Ft | 4,40 Ft | 246,4 Ft |
| 2 | MŰANYAG KÖRPILLÉR KITÁMASZTÓ FEJ | db | 5 200 Ft | 4,50 kg | 10 400 Ft | 16,00 Ft | 32,0 Ft |
| 2 | BEÁLLÍTÓ TÁMASZ 260 | db | 25 580 Ft | 27,80 kg | 51 160 Ft | 51,16 Ft | 102,3 Ft |
| 0 | ELEMTÁMASZ 340 | db | 59 310 Ft | 0 kg | 0 Ft | 118,62 Ft | 0,0 Ft |
| 0 | ANKERRÚD 15,0MM HORGANYZOTT 1,00M | db | 1 200 Ft | 0,00 kg | 0 Ft | 2,40 Ft | 0,0 Ft |
| 0 | TÁNYÉROS ANYA | db | 2 874 Ft | 0,00 kg | 0 Ft | 5,75 Ft | 0,0 Ft |
| MEGVÁSÁROLANDÓ TÉTELEK | | | | | | | |
| 0 | ZSALUOLAJ PARAMO SEPAR / 20LITER | kanna | 13 000 Ft | | 0 Ft | | |
| 0 | MŰANYAG CSÓ 22MM 2,00M | db | 200 Ft | | 0 Ft | | |
| 0 | UNIVERZÁLIS KÓNUSZ 22MM | db | 8 Ft | | 0 Ft | | |
| Bérelendő anyagérték összesen: | | | | | 156 880 Ft | | |
| Bérelti díj listaáron / nap / készlet: | | | | | | 801 Ft | |
| Súly összesen: | | | | | | 68 kg | |
| Zsaluzott felület: | | | | | 2,36 m2 | Ar / m2: | 10 200 Ft |
| Bérelti díj / nap: | | | | | | 801 Ft | |
| Kezelési költség (Egyszeri, a bérelendő anyagérték 1%-a): | | | | | | 1 569 Ft | |

Megjegyzés:

Az árak az AFA-t nem tartalmazzák!